	

Раздел 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к открытому конкурсу на выполнение работ по строительству объекта «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». Первая очередь строительства.
[bookmark: _GoBack]Устройство наружных  инженерных сетей. Проезды.

	1. 
	Наименование объекта 
	«Административно - бытовое здание ст. Коротчаево» Первая очередь строительства 

	2. 
	Местонахождение объекта 
	ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево 

	3. 
	Назначение объекта
	Административно - бытовое

	4. 
	Вид строительства 
	Новое строительство 

	5. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (далее – Заказчик)

	6. 
	Подрядчик
	 Определяется по итогам открытого конкурса 

	7. 
	Обязательные требования к Подрядчику 
	Наличие действующей выписки СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданной саморегулируемыми организациями 

	8. 
	Квалификационные требования к Подрядчику
	1. Наличие опыта работ в строительстве за последние три года (2017 – 2019), в том числе наличие опыта работ по строительству объектов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
2. Наличие специалистов с профильным образованием:
· с высшим образованием опыт работы не менее 2-х лет;
· со среднетехническим образованием опыт работы не менее 3-х лет.
3. Наличие у Подрядчика производственной базы в городе Новый Уренгой в собственности или по договору аренды.
4. Наличие у Подрядчика техники и оборудования в собственности или по договору аренды:
· Бульдозер мощностью не менее 130 л.с.;
· Экскаватора одноковшового объемом ковша не менее 0,25м3;
· Автомобильного крана длина стрелы не менее 30,2 м;
· Автосамосвала грузоподъемность не менее 13 т;
· Компрессор производительность не менее 12 м3/ч;
· Сварочные трансформаторы;

	9. 
	Основание для строительства
	Инвестиционная программа АО «ЯЖДК», проектная документация (Проект)

	10. 
	Наличие и состав исходных данных Заказчика 
	- Проектная документация на строительство объекта капитального строительства «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево. Первая очередь строительства». 
Проектная документация: 
· Раздел 1. Пояснительная записка 2019-РП.086-ПЗ Том 1.
· Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 2019-РП.086-ПЗУ Том 2.
· Раздел 3. Архитектурные решения 2019-РП.086-АР Том 3.
· Раздел 4. Конструктивные решения 2019-РП.086-КМ Том 4.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 1.1 «Внешнее электроснабжение» 2019-РП.086-ИОС1.1.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 1.2 «Внутреннее электроосвещение и электрооборудование» 2019-РП.086-ИОС1.2.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 1.3 «Электрообогрев трубопроводов» 2019-РП.086-ИОС1.3.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Система водоснабжения» 2019-РП.086-ИОС2.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Система водоотведения» 2019-РП.086-ИОС3.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 2019-РП.086-ИОС4.
· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Сети связи» 2019-РП.086-ИОС5.
· Раздел 6. Проект организации строительства 2019-РП.086-ПОС.
· Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 2019-РП.086-ООС.
· Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 2019-РП.086-ПБ.
· Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 2019-РП.086-ОДИ.
· Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2019-РП.086-ЭЭ.
· Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 2019-РП.086-ТБЭ.
· Эскизный проект. Первая очередь строительства 2019-РП.086-АР.
· Разрешение на строительство объекта №89-RU89304000-05-2020 от 14.02.2020 г.

	11. 
	Особые условия выполнения работ
	- Работы производятся в условиях Крайнего Севера.
- Подрядчик в 15-ти дневный срок, после подписания Договора, разрабатывает и согласовывает Заказчиком проект производства работ (ППР).

	12. 
	Основные требования к организации и выполнению работ
	- Работы по договору выполнить в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами. 
- Осуществлять в соответствии с действующими нормативами и требованиями мероприятия по охране окружающей природной среды; 
- При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал специальных работ, вести фотофиксацию основных этапов выполнения работ, составлять акты на скрытые работы с обязательной фиксацией скрытых работ представителю Заказчика.
- Подрядчик обязан организовать на строительной площадке видеотрансляцию в онлайн режиме.

	13. 
	Требования к материалам, оборудованию, механизмам, применяемым Подрядчиком 
	- Работы по Договору должны осуществляться с применением новых, ранее не использованных строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие сооружения требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектной документации и ППР. 
- Используемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, а также условиям, предусмотренным договорами о поставках. 
- На все материалы, используемые, при производстве работ Подрядчик должен предоставить паспорта, сертификаты качества (оригиналы) представителям Заказчика. 
- Качество поступающих на строительство элементов конструкций и соответствие их требованиям проекта устанавливается предприятием-изготовителем и указывается в документах, прилагаемых к этим элементам. 
- Подрядчик должен осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в т.ч. строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства. 
- Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ строительными машинами и механизмами, материалами, изделиями и конструкциями, в количестве и сроках, необходимыми для производства работ. 
- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектной документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям. 
- Вся техника должна иметь соответствующие документы, подтверждающие исправность эксплуатируемых машин и механизмов. 
- Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки. 
- Применяемое подрядчиком оборудование должно соответствовать показателям согласно Перечню, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2017 г. N 1299-р.
- Непредвиденные затраты Подрядчик обосновывает (составляет смету и утверждает Заказчиком) отдельно.
- Подрядчик за свой счет выполняет необходимые подготовительные работы для строительства.

	14. 
	Требования к персоналу Подрядчика
	- Персонал Подрядчика, работающий на спецтехнике, должен иметь документы на право управления и использования этой спецтехники. 
- Персонал Подрядчика, привлекаемый для выполнения данных видов работ должны иметь: действующее удостоверение и копии протоколов по аттестации на знание правил промышленной безопасности в области ремонта и эксплуатации производственных объектов (здания и сооружения), действующее удостоверение и копии протоколов проверки знаний по охране труда, действующее удостоверение по пожарной безопасности.
- Для выполнения Работ персонал Подрядчика должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ
- Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик. 
- Проживание персонала необходимого для работ на объекте оплачивается за счет Подрядчика.

	15. 
	Требование к противопожарной безопасности 

	Производство работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями противопожарных норм, в частности: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме»; 
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 
- Приказ Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

	16. 
	Требования к транспортной безопасности 

	При производстве работ соблюдать требования Федерального закона №16-ФЗ от 09.02.2007 "О транспортной безопасности", (с изм. и доп. вступает в силу с 30.01.2020) (действует редакция 2020), положений ФЗ N4730-I от 01.04.1993 "О Государственной границе Российской Федерации", и НПА, изданных в их развитие 

	17. 
	Экологические требования 

	Подрядчик обязан: 
- Соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и безопасности проведения строительных работ. 
- Организовать работу по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, а также с учетом ЛНА Заказчика. 
- Вести учет образования и движения отходов производства и потребления, при производстве работ по проекту. 
- Обеспечить персонал необходимыми допусками и свидетельствами о праве работ с отходами. 
- Заключить договоры с лицензированными организациями на сбор, транспортировку и утилизацию 

	18. 
	Требования к гарантийному сроку 
	Гарантийный срок на инженерные системы, оборудование, материалы и работы 1 (один) год (отделочные, электрические и сантехнические работы и рассчитывается от даты подписания акта приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию).
При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки объекта или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

	19. 
	Результатом выполненных работ должно являться: 
	1) Построенный объект согласно Договору.
2) Предоставленная и подписанная обеими сторонами исполнительная документация, включая акты выполненных работ 

	20. 
	Условия оплаты
	Стоимость выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ определяется справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными представителями Подрядчика и Заказчика, которые передаются не позднее 25 числа отчетного месяца. Справка формы № КС-3 составляется ежемесячно на основании объемов работ, подтвержденных подписями представителя Заказчика и Подрядчика в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных работ. Оплата выполненных работ подрядчику производится в течении 90 (девяноста) дней с даты подписания формы КС-3.

	21. 
	Начальная максимальная цена предмета закупки
	Сумма без учета НДС 20% - 15 385 890 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч восемьсот девяноста) рублей 00 копеек.
Сумма  НДС 20% -  3 077 178 (три миллиона семьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма с учетом НДС 20% - 18 463 068 (восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

	22. 
	Приложения к Техническому заданию
	Приложение №1 – проектная документация.
Приложение №2 – локальный сметный расчет №02-01-01(2).
Приложение №3 – локальный сметный расчет №02-01-07.
Приложение №4 – локальный сметный расчет №02-01-08.
Приложение №5 – локальный сметный расчет №02-01-09.
Приложение №6 – локальный сметный расчет №02-01-10.
Приложение №7 – локальный сметный расчет №02-01-11.
Приложение №8 – локальный сметный расчет №02-01-12.
Приложение №9 – локальный сметный расчет №04-01-01.
Приложение №10 – локальный сметный расчет №04-01-02.
Приложение №11 – локальный сметный расчет №05-01-01.
Приложение №12 – локальный сметный расчет №06-01-01.
Приложение №13 – локальный сметный расчет №06-01-02.
Приложение №14 – локальный сметный расчет №06-01-03
Приложение №15 – объектный сметный расчет №1.
Приложение №16 – Разрешение на строительство объекта №89-RU89304000-05-2020 от 14.02.2020 г.

	23. 
	Контактные лица
	По техническим вопросам:
- Нестеренко Дмитрий Николаевич
тел. (3494) 92-11-11.
- адрес электронной почты:  dimanest1977@gmail.ru
По вопросам заполнения заявки на участие:
- Остроухова Елена Валерьевна
- тел. (3494) 92-11-79.
- адрес электронной почты:  soz@yrw.ru




